

**4.2 KISPROJEKT HATÁRON TÚLI PARTNER /
4.2 CEZHRANIČNÝ PARTNER MALÉHO PROJEKTU**

- Kalinkovo

A szervezet hivatalos megnevezése nemzeti nyelven / Oficiálny názov organizácie v národnom jazyku

14 /150

Obec Kalinkovo

Rövidített megnevezés /
Krátky názov

9 /10

Kalinkovo

web

www.obeckalinkovo.sk

Székhely / Sídlo

Ország / Štát

Slovenská republika

Megye / Kraj

Bratislavský kraj

Település / Mesto, Obec

Kalinkovo

Írányítószám / PSČ

90043

Utca és házszám / Ulica a číslo domu

Hlavná 211

P.O.Box

Levelezési cím (amennyiben más mint a székhely) / Korešpondenčná adresa (ak iná ako sídlo)

Ország / Štát

Megye / Kraj

Település / Mesto, Obec

Írányítószám / PSČ

Utca és házszám / Ulica a číslo domu

P.O.Box

KSH szám / Identifikačné číslo organizácie (IČO)

00304841

Jogi forma - szlovákiai székhelyű pályázó/ Právna forma - žiadateľ so sídlom na Slovensku

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Adószám / Daňové identifikačné číslo (DIČ)

2020662149

Jogi forma - magyarországi székhelyű pályázó/ Právna forma - žiadateľ so sídlom v Maďarsku

Törvényes képviselő (aláírásra jogosult személy) / Štatutárny zástupca (osoba oprávnená podpisovať)

Titulus / Titul

Keresztnév / Meno

Családnév / Priezvisko

Titulus / Titul

Jozef

Konrád

Beosztás / Pozícia v organizácii

starosta obce

Telefonszám / Telefón

+421245989107

Mobilszám / Mobil

+421918846888

E-mail

strosta@obeckalinkovo.sk

Kapcsolattartó / Kontaktná osoba

Titulus / Titul

Keresztnév / Meno

Családnév / Priezvisko

Titulus / Titul

**4.1 KISPROJEKT VEZETŐ PARTNER /
4.1 VEDŐCI PARTNER MALSÉHO PROJEKTU**

VP - Brigetio

A szervezet hivatalos megnevezése nemzeti nyelven / Oficiálny názov organizácie v národnom jazyku

18 /150

Brigetio Egyesület

Rövidített megnevezés /
Krátky názov

8 /10

Brigetio

web

www.brigetioegyesulet.hu

Székhely / Sídlo

Ország / Štát

Magyarország

Megye / Kraj

Komárom-Esztergom megye

Település / Mesto, Obec

Komárom

Írányítószám / PSČ

2900

Utca és házszám / Ulica a číslo domu

Czuczor G. u. 30.

P.O.Box

Levelezési cím (amennyiben más mint a székhely) / Korešpondenčná adresa (ak je iná ako sídlo)

Ország / Štát

Megye / Kraj

Település / Mesto, Obec

Írányítószám / PSČ

Utca és házszám / Ulica a číslo domu

P.O.Box

KSH szám / Identifikačné číslo organizácie (IČO)

18611928-9499-529-11

Jogi forma - szlovákiai székhelyű pályázó/ Právna forma - žiadateľ so sídlom na Slovensku

Adószám / Daňové identifikačné číslo (DIČ)

18611928-1-11

Jogi forma - magyarországi székhelyű pályázó/ Právna forma - žiadateľ so sídlom v Maďarsku

Egyéb egyesület

Törvényes képviselő (aláírásra jogosult személy) / Štatutárny zástupca (osoba oprávnená podpisovať)

Titulus / Titul

Keresztnév / Meno

Családnév / Príezvisko

Titulus / Titul

Gábor

Füzi

Beosztás / Pozícia v organizácii

Elnök/Predseda

Telefonszám / Telefón

Mobilszám / Mobil

+36 70 436 0133

E-mail

gabor.fuzi@gmail.com

Partnerségi nyilatkozat / Prehlásenie o partnerstve

A nyilatkozat tárgya a következő kisprojekt / Predmetom prehlásenia je malý projekt:

A kisprojekt címe	Kulturális és vallási értékeink ápolása Kalinkovo és Brigetio összefogásában
Názov malého projektu	Pestovanie spoločných kultúrnych a náboženských hodnôt prostredníctvom združenia Brigetio a obce Kalinkovo

Alulírott projektpartnerek nyilvánítottak érdeklődést a fent említett közös kisprojekt végrehajtásában. / **Dolu podpísaní partneri projektu majú záujem o realizáciu vyššie uvedeného spoločného malého projektu.**

A projektpartnerek ezennel kijelentik, hogy: / **Partneri projektu týmto prehlasujú, že**

- a projektet közösen készítették, annak tartalmát részletesen ismerik, hozzájárulnak a projekt tevékenységeiben való részvételhez úgy, ahogy az a projektben szerepel és érdekükben áll a projekt megvalósítása az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretein belül, / **projekt spoločne pripravili, sú podrobne oboznámení s jeho obsahom, súhlasia so zapojením sa do aktivít projektu tak, ako je uvedené v projekte a majú záujem ho realizovať v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko;**
- valamennyi projektpartner együttesen felelős a projekt átfogó megvalósításáért, / **za celkovú realizáciu projektu zodpovedajú spoločne všetci partneri projektu;**
- megismerték a pályázati csomagban foglalt feltételeket és a projekt megvalósítása során azok szerint fognak eljárni, / **sa oboznámili s podmienkami uvedenými v balíku výzvy a pri realizácii projektu sa budú nimi riadiť;**
- a projekt jóváhagyása esetében „Partnerségi megállapodást“ írnak alá, egyértelműen meghatározott partnerszintű célokkal és felelőséggel, / **v prípade schválenia projektu podpíšu „Partnerskú dohodu“ s jasne definovanými úlohami a zodpovednosťami partnerov;**

1

2. A Projektpartnerek aláírásukkal igazolják, hogy az itt feltüntetett adatok valóságosak, pontosak és hiánytalanok. / **Partneri projektu svojim podpisom potvrdzujú, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné.**

	Szervezet megnevezés	Törvényes képviselő neve	Helyszín és időpont	Törvényes képviselő aláírása és a szervezet pecsétje
	Názov organizácie	Meno štatutárneho zástupcu	Miesto a dátum	Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie
Kisprojekt vezető partner nevében / Za vedúceho	Brigetio Egyesület	Gábor Fűzi	Komárom, 2020.02.01.

**A PIACKUTATÁSRÓL SZÓLÓ FELJEGYZÉS (A KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁSA)/
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU (ZDŔOVODNENIE ROZPOČTU)**

Nem szükséges benyújtani a maximalizált (lásd: Elszámolható költségek kézikönyve 15. o.) valamint az 1000€ alatti kiadások esetében / Predkladanie zdôvodnenia rozpočtu nie je potrebné v prípade maximalizovaných výdavkov(vid'. Príručka oprávnenosti výdavkov, str. 19.) a pri rozpočtových položkách do 1000€.

Szervezet hivatalos neve:	Obec Kalinkovo
Oficiálny názov organizácie:	
A kisprojekt címe: Názov malého projektu:	Kulturális és vallási értékeink ápolása Kalinkovo és Brigetio összefogásában -Pestovanie spoločných kultúrnych a náboženských hodnôt prostredníctvom združenia Brigetio a obce Kalinkovo
A költség megnevezése: Názov výdavku:	Szerafini Szent Ferenc templom rekonstrukciója/Rekonštrukčné práce rímsko. kat. kostola Sv. Františka Serafínskeho
A költség leírása: Popis výdavku:	A rekonstrukciós munkálatok a következő munkálatokból tevődnek össze: felületkezelés - padlóburkolat telepítése 78 m ² , egyéb építkezési és bontási munkálatok (állványzat összeszerelése 1 alkalom, keletkezett törmelék elszállítása (kb. 7,362 t), konstrukciós munkálatok (redőnyök és redőnyös ereszcsonna szerelése 220-360 mm szövettávolságban 106 m ²) bádogos munkák (érintett terület 26 m ²), kemény burkolatok telepítése 106 m ² , befejező munkálatok-mázolás, festés (acélszerkezet, tetőfedés, mellvédek 78m ²), befejező munkálatok, festés 3,8 m magasságig, összesen 2220 m ²) Rekonstrukčné práce sa skladajú z týchto prác: povrchová úprava - montáž podlahovej krytiny 78 m ² , ďalšie stavebné a demolačné práce (montáž lešenia 1-krát, odstránenie generovaných zvyškov (cca 7,362 t)), stavebné práce (inštalácia okien a žalúzií) 106 m ²) klampiarske práce (zasiahnutá plocha 26 m ²), montáž tvrdých krytín 106 m ² , dokončovacie stavebné práce, maliarske práce (ocelová konštrukcia, strešná krytina, parapety 78m ²), dokončovacie práce, maľovanie do výšky 3,8 m, celkom 2220 m ²)

**Oprava časti strechy Rímskokatolíckeho kostola
Sv. Františka Serafínskeho v Kalinkove,
rekonštrukcia elektroinštalácie, maľba stien a stropov v interiéri**

Miesto stavby: **Kalinkovo, Nám Sv. Františka,
budova: katolícky kostol súpisné číslo 600,
k.ú. Kalinkovo, parc. č. 209/2 - C-KN**

Objednávateľ: **Obec Kalinkovo**
So sídlom: **Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo**
IČO: **00 304 841**

Zhotoviteľ: **ODC bývanie s.r.o.**
So sídlom: **Lipnická 3125, 900 42 Dunajská Lužná**
v zastúpení konateľom: **Ing. arch. Otto Csáder, autoriz. architekt SKA, reg.č. 0730 AA**
IČO: **36 835 633**
DIČ: **2022451541**

SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA

ARCHITEKTÚRA, STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby

Jednostupňový projekt

Zodpovední projektanti:

Architektúra,

stavebno-konštrukčné riešenie: Ing. arch. Otto Csáder – autoriz. architekt SKA, reg.č. 0730 AA

Elektroinštalácia:

Ing. Pavol Čekovský – aut. osvedč. SKSI: 2148*Z*5-3

1. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- a) Objednávka od Obce Kalinkovo na vypracovanie PD opravy časti strechy Rímskokatolíckeho kostola Sv. Františka Serafínskeho, rekonštrukcia elektroinštalácie, maľba stien a stropov v interiéri kostola pre ohlásenie stavby
- b) Kópia katastrálnej mapy na parc.č. 209/2 – C-KN v k.ú. Kalinkovo
- c) Výpis z listu vlastníctva č. 405 na parc.č. 209/2 - C-KN a budovu – katolícky kostol súp.č. 600 v k.ú. Kalinkovo
- d) Obhliadka budovy kostola a vlastná fotodokumentácia exteriéru a interiéru budovy kostola.

2. UMIESTNENIE A STRUČNÝ POPIS EXISTUJÚCEJ BUDOVY KOSTOLA

Rímskokatolícky kostol Sv. Františka Serafínskeho je postavený v centrálnej časti obce Kalinkovo na Námestí Svätého Františka – Szent Ferenc tér. Stavba je evidovaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, zapísaná na liste vlastníctva č. 405 v obci Kalinkovo, k.ú. Kalinkovo – ako budova – katolícky kostol súpisné číslo 600, postavená na pozemku parc.č. 209/2 – C-KN s výmerou 368 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, v chránenej vodohospodárskej oblasti. Vlastníkom pozemku aj budovy kostola je podľa LV č. 405 – Obec Kalinkovo.

Z verejne dostupných informácií o Rímskokatolíckom kostole Sv. Františka Serafínskeho, ktoré sú stručne popísané na webovej stránke obce Kalinkovo, je známe, že tento kostol bol postavený podľa návrhu staviteľa Elefántyho, v historizujúcom slohu s použitím neorománskych prvkov. Bol postavený v rokoch 1927 – 1929 zo zbierok veriacich, milodarov inštitúcií a dobrovoľnej bezplatnej práce miestnych obyvateľov. Dokončený a slávnostne vysvätený bol v roku 1930.

Kostol je tvorený jednoloďovým priestorom s polkruhovým uzáverom presbytéria. K boku lode je pristavená štíhla veža, zakončená ihlanovitou strechou. Vo veži sú dva bronzové zvony, odliate v r. 1930. Kultúrno-historickú hodnotu má aj hlavný oltár v kostole so sochami svätých – sv. Františka Serafínskeho, sv. Floriána, sv. Vendelína a plastikami cherubínov po bokoch oltára. Oltár pochádza z čias stavby kostola, kazateľnica z toho istého obdobia – z nej sa však zachoval len parapet. V kostole sú ďalšie sochy, obrazy a organ z roku 1930. V lodi pod chórom je malá tabuľka s nápisom: „ANNO DOMINI 1929“.

Príjazdovou komunikáciou ku kostolu je cesta III. triedy na Hlavnej ulici, ktorej trasa vedie na susednom pozemku – po parc.č. 209/1 – C-KN v k.ú. Kalinkovo.

Kostol bol v roku 2014 opravovaný. Bola vymenená stará krytina kostolnej veže za novú plechovú, antracitovej farby a strecha po obvode nižšej časti veže bola vymenená za keramickú pálenú škridlu bobrovku, červenej farby. Rovnako bola vtedy vymenená krytina šikmej sedlovej strechy hlavnej lode kostola za keramickú pálenú škridlu bobrovku, červenej farby a v zadnej časti budovy v pôdorysnom tvare oblúka bola zrealizovaná krytina z hladkého plechu, s náterom červenej farby. Na tejto časti plechovej krytiny a na plechových parapetoch okien je potrebné obnoviť náter.

Časť krytiny strechy kostola vo vyššej úrovni zadnej časti strechy ihlanového tvaru – nad oltárom a vystupujúcich prvkoch bočných fasád je pôvodná – z keramickej pálenej hladkej škridly –

bobrovky. Pôvodnú krytinu bobrovku na tejto časti strechy nad oltárom a na strieškach výstupkov na bočných fasádach navrhujeme vymeniť za novú krytinu – keramickú pálenú hladkú škridlu bobrovku, červenej farby.

V rámci predošlých opráv kostola bola zrealizovaná aj nová fasádna omietka kostola na čelnej fasáde a na časti dvoch bočných fasád. Počas opravy krytiny strechy veže a časti fasády bola tiež vymenená príslušná časť klampiarskych prvkov strešného odvodňovacieho systému. Tie časti klampiarskych prvkov, ktoré zostali pôvodné, navrhujeme vymeniť za nové - z medeného plechu.

3. POPIS PRÁC NAVRHOVANEJ OPRAVY ČASTI STRECHY KOSTOLA

Navrhovaná oprava časti strechy kostola bude pozostávať z týchto častí:

1. Zameranie krytiny a klampiarskych prvkov, týkajúcich sa opravy časti strechy nad oltárom, a to vybraným odborníkom - klampiárom priamo na budove kostola:
 - Zameranie skutočných rozmerov strechy v tvare ihlana, na ktorej je pôvodná krytina - bobrovka a všetkých klampiarskych prvkov pre výmenu časti krytiny strechy, ktorá je v oblúkovej pôdorysnej časti tvaru ihlana a vo výške cca +9,6 až +13,5 m nad úrovňou terénu, ako aj odvodňovacieho žľabu strechy z keramickej škridly – na úrovni cca +9,6 m nad terénom - táto krytina strechy sa bude vymieňať, vrátane žľabu aj príslušných zvislých dažďových odpadových potrubí
 - Zameranie skutočných rozmerov šikmých striešok nad vystupujúcimi časťami na bočných fasádach, na ktorých je tiež pôvodná krytina - bobrovka
 - Zameranie vystupujúceho fasádneho lemu v pôdorysnom tvare oblúka, ktorý je vo výške približne +0,4 m nad hornou úrovňou už opravenej plechovej časti strechy (t.j. cca +4,9 m nad terénom) – na lemovaní bude obnovovaný náter
 - Zameranie okenných parapetov na zadnej časti a bočných častiach fasády kostola v pôdorysnom tvare oblúka - jedná sa o najnižšie osadené okná na juhozápadnej, západnej až severozápadnej časti fasády, pričom výška parapetov je na úrovni cca +1,8 m nad úrovňou terénu – tieto parapety už boli opravené a je potrebné obnoviť ich náter
 - zameranie plechových dvierok skrinky elektrického rozvádzača, zabudovaného v nike obvodovej steny na bočnej severovýchodnej strane – bude obnovený náter dvierok
2. Demontáž pôvodných klampiarskych prvkov, krytiny a oprava krovu:
 - Demontáž pôvodnej krytiny hladkej keramickej pálenej škridly bobrovky na zadnej vyššej časti budovy kostola – táto časť strechy má tvar ihlana, prechádzajúceho do šikmej sedlovej strechy celkovej plochy cca 98 m², vrátane demontáže pôvodného laťovania a krovu starej krytiny, ktoré treba opraviť
 - demontáž príslušných pôvodných klampiarskych prvkov dažďového odvodňovacieho systému – žľabov celkovej dĺžky cca 26 m, zvislých potrubí celkovej dĺžky cca 12 m a bočného lemovania na dĺžke cca 12 m
 - Demontáž pôvodnej krytiny šikmých striešok nad vystupujúcimi časťami na bočných fasádach – bobrovky, vrátane pôvodného laťovania a častí krovu, ktoré je potrebné opraviť
3. Realizácia novej krytiny, dažďového odvodňovacieho systému, fasádneho lemu, parapetov a ostatných prvkov na opravovanej časti strechy kostola:
 - Dodávka a montáž novej krytiny z hladkej keramickej pálenej škridly – bobrovky červenej farby na zadnej vyššej časti budovy kostola – strechy nad oltárom v tvare ihlana, prechádzajúceho do šikmej sedlovej strechy, vrátane dodávky a montáže nového laťovania a častí krovu, ktorý treba opraviť - celková plocha krovu, laťovania a krytiny je cca 98 m²
 - Výroba, dodávka a montáž príslušných nových klampiarskych prvkov dažďového odvodňovacieho systému – žľabov celkovej dĺžky cca 26 m, zvislých potrubí celkovej dĺžky cca 12 m a bočného lemovania na dĺžke cca 12 m
 - Dodávka a montáž novej krytiny šikmých striešok nad vystupujúcimi časťami na bočných fasádach – z hladkej keramickej pálenej škridly – bobrovky červenej farby, vrátane nového

- laťovania a častí krovu, ktoré je potrebné opraviť - celková plocha krovu, laťovania a krytiny striešok na bočných fasádach je cca 8 m²
- Výroba, dodávka a montáž príslušných nových klampiarskych prvkov na bočných fasádach, celkovej dĺžky cca 24 m
 - na klampiarske konštrukcie navrhujeme použiť hladkú plechovú krytinu z medeného plechu
 - Klampiarske práce budú realizované podľa STN 73 3610/Z1 – Klampiarske práce stavebné
4. Obnovenie vonkajších náterov existujúcich klampiarskych prvkov – opravenej hladkej falcovanej plechovej strechy v oblúkovej časti a parapetov okien, ktoré sú z oceľového pozinkovaného plechu (strecha a parapety majú pôvodný náter), ako aj plechových dvierok elektrickej skrinky – navrhujeme zrealizovať základný náter + 2 vrstvy vrchného exteriérového náteru na plech – na celkovej ploche cca 78 m²:
- Náter plechovej hladkej falcovanej krytiny na mierne šikmej streche v pôdorysnom tvare oblúka
 - Náter vystupujúceho fasádneho lemu v pôdorysnom tvare oblúka, ktorý je vo výške približne +0,4 m nad hornou úrovňou už opravenej plechovej časti strechy (t.j. cca +4,9 m nad terénom)
 - Náter opraveného oplechovania parapetov oblúkových okien na časti zadnej fasády a na bočných fasádach podľa výkresov tejto PD
 - Náter plechových dvierok skrinky elektrického rozvádzača, zabudovaného v nike obvodovej steny na bočnej severovýchodnej strane.

4. REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE

Rekonštrukcia elektroinštalácie kostola je popísaná v PD elektroinštalácie, ktorú vypracoval Ing. Pavol Čekovský. Zahŕňa výmenu elektromerového rozvádzača, kabeláž, osvetlenie kostola, el. zásuvky. Na existujúcom bleskozvode je potrebné preveriť celkový zemný odpor uzemňovača a v prípade nevyhovujúceho zemného odporu (nesmie byť viac ako 10 Ω), treba pridať k zvodu zemniace tyče.

5. MALBA STIEN A STROPOV V INTERIÉRI KOSTOLA

Po zrealizovaní prác rekonštrukcie elektroinštalácie v kostole budú zrealizované povrchové úpravy - steny a stropy (klenby) v interiéri kostola budú upravené maliarskymi nátermi.

steny:

- do výšky 4 m:	1 550 m ²
- výšky nad 4 m:	350 m ²

spolu steny: **1 900 m²**

stropy (klenby):

- vo výške do 4 m:	140 m ²
- vo výške 4 - 9 m:	180 m ²

spolu stropy (klenby): **320 m²**

6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochranu pred hlukom a vibráciami počas výstavby je potrebné riešiť organizáciou v priebehu výstavby - nevykonávať práce na oprave časti strechy kostola počas kľudu a pracovného voľna.

7. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pri oprave časti strechy kostola sa predpokladá tvorba menšieho množstva odpadu. Zúžitkovanie a likvidácia odpadových látok sa riadi **zákonom č. 79/2015 Z.z.** – Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2016. Podľa tohto zákona držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Povinnosti držiteľa odpadu sú uvedené v § 12 – 14 zákona.

Počas realizácie stavby môžu vznikať tieto odpady v zmysle **vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.**, ktorou sa ustanovuje **Katalóg odpadov**:

Číslo skupiny, podskupiny	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu	Predpokladané množstvo v tonách
15	ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ		
15 01	OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV		
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	0,05
15 01 02	obaly z plastov	O	0,05
17	STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST		
17 01	BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLÝ, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA		
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového mat. a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	6,0
17 02	DREVO, SKLO A PLASTY		
17 02 01	drevo	O	3,0
17 04	KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN		
17 04 05	železo a oceľ	O	0,2
17 09	INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ		
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	0,1
20	KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ODPADU		
20 03	INÉ KOMUNÁLNE ODPADY		
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	0,1
Odpady spolu:			9,5 t

Spôsob naloženia so vzniknutým stavebným odpadom:

Odpad kat. 15 01 01 (obaly z papiera a lepenky) a 15 01 02 (obaly z plastov) bude zhromažďovaný ako separovaný do samostatných zberných nádob a odvázaný oprávnenou firmou.

Odpad kat. 17 01 07 (zmesi betónu, tehál ...) bude zhromažďovaný v kontajneroch a odvezený na skládku, ktorá má oprávnenie na zhodnotenie a zneškodnenie stavebných odpadov.

Odpad kat. 17 02 01 (drevo) bude ponúknutý na využitie ako palivo.

Odpad kat. 17 04 05 (železo a oceľ) bude odovzdaný do Kovošrotu.

Odpad kat. 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb ...) bude zhromažďovaný v kontajneroch a odvezený na skládku, ktorá má oprávnenie na zhodnotenie a zneškodnenie stavebných odpadov.

Odpad kat. 20 03 01 (zmesový komunálny odpad) sa bude zhromažďovať v kontajneri a odvážať firmou zabezpečujúcou zneškodnenie komunálneho odpadu.

Stavebné odpady budú vyvážené na skládku, ktorá je prevádzkovaná odbornou organizáciou, oprávnenou na uskladnenie a zneškodnenie príslušných druhov stavebného odpadu. Takéto skládky sú prevádzkované napr. v Podunajských Biskupiciach, v Čukárskej Pake. O zneškodnenom množstve stavebného odpadu (o jeho odvezení a prijatí na riadenej skládke stavebného odpadu) bude vždy vystavený doklad.

Stavebníkom opravy je Obec Kalinkovo, ktorá môže drobný stavebný odpad vyvieŕ aj na miestny zberný dvor. Prevádzkový poriadok a otváracie hodiny zberného dvora sú uvedené na webovej stránke obce.

8. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Počas realizácie stavebných prác opravy časti strechy kostola je potrebné dodržiavať aktuálne platné predpisy pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy na ochranu pred požiarmi, hlavne:

1. Vyhláška č. 147/2013 Z.z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, účinná od 01.07.2013
2. Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, účinnosť 1.1.2010, 11 príloh, Zbierka 178
3. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
5. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
6. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
7. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
8. Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
9. Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
10. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
11. Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
12. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
13. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
14. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (novela č. 202/2015 Z.z. účinná od 01.09.2015)
15. Vyhláška MV SR č.719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

16. Vyhláška MV SR č. 94 /2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov
17. Vyhláška MV SR č. 96 /2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarienej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
18. Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z. z. o protipožiarienej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkárne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrch. úprava výrobkov náterovými látkami
19. Vyhláška MV SR č. 258 /2007 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
20. Vyhláška MV SR č. 258 /2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
21. Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
22. Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (novela č. 295/2015 Z.z., účinná od 1.1.2016)
23. Vyhláška č. 237/2009 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a o požiadavkách na ich objektivizáciu, účinnosť od 1.7.2009
24. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov

Počas výstavby je nevyhnutné dodržiavať požiadavky stanovené platnými predpismi, najmä technické normy, Stavebný zákon, Cestný zákon, Vodný zákon, Zákon o ochrane pamiatkového fondu, Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

Ďalej je potrebné rešpektovať všetky aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenia Obce Kalinkovo.

Počas opravy častí strechy je potrebné rešpektovať všetky existujúce ochranné pásma podzemných a nadzemných rozvodov a zariadení v dosahu staveniska, hlavne počas realizácie prác, počas opravy materiálov na stavenisko a pod.